

## 特記仕様書

### 週休2日工事 [週休2日工事（現場閉所）の対象]

本工事は、建設現場において週休2日に取り組む「週休2日工事」のうち、週休2日工事（現場閉所）の対象工事である。

週休2日工事（現場閉所）は、原則、工事着手日から工事完了日において、月単位の週休2日（4週8休相当）の現場閉所を確保することとする。

なお、週休2日工事（現場閉所）の実施に当たっては、輪島市週休2日工事実施要領及び同要領細則の規定に基づくこととし、下記について監督員と協議の上、実施すること。

#### ■ 週休2日工事（現場閉所）

災害復旧工事（港湾、営繕、機械設備工事）を対象とし、受注者希望型とする。

- （1）受注者は、現場着手前までに、週休2日工事（現場閉所）実施協議書（様式第2号）により週休2日の実施の有無を発注者と協議すること。なお、協議の結果、週休2日を行わない場合、以下（2）～（5）は実施しない。
- （2）受注者は、現場に週休2日に取り組むことを記載した工事看板（参考図参照）を設置すること。
- （3）受注者は、現場着手前に週休2日の休日取得[計画]表（様式第1号）を作成し、監督員に提出・共有すること。
- （4）受注者は、工程に大幅な変更が生じた場合は、休日取得[計画]表（様式第1号）を修正し、監督員に提出・共有すること。
- （5）受注者は、工期最終日までに、休日取得[計画]表（様式第1号）を記入し、監督員に提出の上、確認を受けること。

監督員が休日取得[実績]表（様式第1号）により月単位の週休2日（4週8休相当）又は通期の週休2日（4週8休相当）の確保が確認できた場合（見込まれる場合）は、補正係数を各経費に乗じた積算を行い、変更設計する。

#### ■ 工事看板参考図

ご協力をお願いします	
〇〇〇〇〇〇を なしています	
令和〇年〇月〇日まで 時間帯 〇：〇〇～〇：〇〇	
〇〇〇〇〇〇工事	
この工事は、週休2日工事です	
発注者	奥能登広域圏事務組合事務局 総務課 電話番号 0000-00-0000
施工者	〇〇〇〇建設株式会社 電話番号 000-000-0000

〇〇〇〇 建設工事	
事業主体	奥能登広域圏事務組合
監修	輪島市建設部まちづくり推進課
設計監理	建築・設備 〇〇〇〇〇〇
施工	建築 〇〇株式会社
	電気 〇〇株式会社
	機械 〇〇株式会社
この工事は、週休2日工事です	